

LB-AF Nr.	Leistungsbereich						
<b>210 800 000</b>	<b>Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung</b>						
OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl	
210 802 000	Baustelleneinrichtung Kleinrammbohrungen (KRB)						
	Baustelleneinrichtung KRB, Zusammenstellung, Verladen, Vorhalten, An- und Abtransport aller benötigten Gerätschaften inkl. Bohranlage für die Durchführung von						
010	Bohrarbeiten	psch.	40,00	3640,00	447,11	138	
	Vorhalten und Betreiben der						
020	Baustelleneinrichtung KRB	d	36,17	412,00	183,05	8	
	Vorhalten und Betreiben der						
030	Baustelleneinrichtung KRB	Wo.	10,00	965,00	403,14	8	
	BE KRB, Errichten am 1. Punkt und						
040	Abbau am letzten Punkt	psch.	5,00	200,00	32,01	67	
050	BE KRB, Umsetzen	Stck.	5,00	175,75	27,09	70	
060	Dekontamination	Stck.	2,00	95,00	24,09	16	
210 804 000	Baustelleneinrichtung für Brunnen- / Grundwassermessstellenbau und Pumpversuche ohne Unterscheidung						
	Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten und Räumen aller erforderlichen Gerätschaften; (Materialien, Transporte und Schutz-/Abspermaßnahmen); An- und						
010	Abreise der Bohrmannschaft	psch.	150,00	24500,00	2764,44	167	
	Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten und Räumen aller erforderlichen Gerätschaften; (Materialien, Transporte und Schutz-/Abspermaßnahmen); An- und						
020	Abreise der Bohrmannschaft	d	30,00	1270,00	190,91	11	
	Container (geschlossen, 7 m³) liefern, vorhalten, betreiben und umsetzen / entfernen, zur Aufnahme von						
030	kontaminierten Bohrgut	Stck./Mt.	4,54	1800,00	301,65	108	
	Container (geschlossen, 7 m³) mit kontaminiertem Bohrgut gefüllt, betreiben, vorhalten und unterhalten						
040	über die Bauzeit hinaus	Stck./Mt.	12,00	88,47	44,49	16	
	Deckmulde (wasser- und luftdicht verschließbar, 5 m³) liefern, vorhalten, betreiben und entfernen, zur Aufnahme von kontaminierten						
050	Bohrgut	Stck.	61,00	450,00	225,86	13	
	Sichern der Bohrstelle und des						
060	Arbeitsbereiches,	Stck.	#	#	#	0	

210	805	000	Baustelleneinrichtung KRB, Zusammenstellung, Verladen, Vorhalten, An- und Abtransport aller benötigten gerätschaften inkl. Bohranlage für die Durchführung von					
010			Bohrarbeiten	psch.	40,00	3640,00	446,92	135
020			Vorhalten und Betreiben der Baustelleneinrichtung KRB	d	36,17	412,00	183,05	8
030			Vorhalten und Betreiben der Baustelleneinrichtung KRB	Wo.	10,00	965,00	403,14	8
040			BE KRB, Errichten am 1. Punkt und Abbau am letzten Punkt	psch.	5,00	200,00	32,01	67
050			BE KRB, Umsetzen	Stck.	5,00	175,75	27,09	70
060			Dekontamination	Stck.	2,00	95,00	24,09	16

210	806	000	Baustelleneinrichtung zur Bohrung von Grundwassermessstellen (GWM)					
			Baustelleneinrichtung GWM, Zusammenstellung, Verladen, Vorhalten, An- und Abtransport aller benötigten gerätschaften inkl. Bohranlage für die Durchführung von Bohrarbeiten (Materialien, Transporte und Schutz- /Absperrmaßnahmen); An- und					
010			Abreise der Bohrmannschaft	psch.	17,50	17600,00	1806,77	173
020			BE GWM, zusätzliche Bohranlage BE GWM, Errichten am 1. Punkt und	Stck.	1811,25	6500,00	3860,31	4
030			Abbau am letzten Punkt	psch.	40,00	5760,00	612,32	41
040			An- und Abtransport des Bohrgerätes: ex-geschützt	psch.	7352,38	8635,72	#	2
050			An- und Abtransport des Bohrgerätes: nicht ex-geschützt	psch.	540,00	4200,00	1455,63	22
060			BE GWM, Umsetzen	Stck.	20,00	1333,13	177,82	58
070			Dekontamination	Stck.	5,00	450,00	89,87	21

210	808	000	Baustelleneinrichtung zur Bohrung von Brunnen					
			Baustelleneinrichtung Brunnen, Zusammenstellung, Verladen, Vorhalten, An- und Abtransport aller benötigten Gerätschaften inkl. Bohranlage für die Durchführung von Brunnenbohrarbeiten (Materialien, Transporte und Schutz- /Absperrmaßnahmen); An- und					
010			Abreise der Bohrmannschaft	psch.	145,00	28500,00	2600,71	99
020			BE Brunnen, Errichten am 1. Punkt und Abbau am letzten Punkt	psch.	40,00	275,00	136,32	12
030			BE Brunnen, Umsetzen bis 10 m	Stck.	40,00	220,00	104,23	10
040			BE Brunnen, Umsetzen bis 150 m	Stck.	80,00	201,91	157,82	6
050			Dekontamination	Stck.	15,00	450,00	168,21	7

210	810	000	Baustelleneinrichtung Kurzpumpversuch			
-----	-----	-----	--	--	--	--

			Baustelleneinrichtung Kurzpumpversuch, Zusammenstellung, Verladen, Vorhalten, An- und Abtransport aller benötigten Gerätschaften für die Durchführung von					
	010		Kurzpumpversuchen	psch.	450,00	1530,00	1051,45	5
	020		Tankgestellung einschl. Reinigung für kontaminiertes Wasser, Tankgröße entsprechend Technologie des AN, bis 3 m <sup>3</sup>	Stck.	76,00	2200,00	413,26	58
	030		Container (geschlossen, 7 m <sup>3</sup> ) liefern, vorhalten, betreiben und umsetzen / entfernen, zur Aufnahme von kontaminierten Bohrgut	Mt.	4,54	1800,00	301,65	108
	040		Container (geschlossen, 7 m <sup>3</sup> ) mit kontaminiertem Bohrgut gefüllt, betreiben, vorhalten und unterhalten über die Bauzeit hinaus	Mt.	12,00	88,47	44,49	16
	050		Deckmulde (wasser- und luftdicht verschießbar, 5 m <sup>3</sup> ) liefern, vorhalten, betreiben und entfernen, zur Aufnahme von kontaminierten Bohrgut	Stck.	61,00	450,00	225,86	13
	060		Sichern der Bohrstelle und des Arbeitsbereiches,	Stck.	#	#	#	0
210	812	000	Baustelleneinrichtung Kamerabefahrung					
	010		Baustelleneinrichtung Kamerabefahrung	Stck.	66,05	610,00	287,16	5
	020		Umsetzen der BE für Kamerabefahrung	Stck.	15,00	75,00	49,14	4
210	814	000	Baustelleneinrichtung mechanische Reinigung und Regenerierung von Grundwassermessstellen					
	010		Baustelleneinrichtung für mechanische Reinigung und Regenerierung	Stck.	345,84	1710,00	1166,73	7
	020		Auf- und Abbau/Umsetzen der BE für mechanische Reinigung und Regenerierung	Stck.	60,00	500,00	320,19	7

210	815	000	Baustelleneinrichtung zur Bohrung von Grundwassermessstellen (GWM)					
			Baustelleneinrichtung GWM, Zusammenstellung, Verladen, Vorhalten, An- und Abtransport aller benötigten gerätschaften inkl. Bohranlage für die Durchführung von Bohrarbeiten (Materialien, Transporte und Schutz-/Absperrmaßnahmen); An- und					
		010	Abreise der Bohrmannschaft	psch.	17,50	17600,00	1786,95	164
		020	BE GWM, zusätzliche Bohranlage	Stck.	1811,25	6500,00	3860,31	4
		030	BE GWM, Errichten am 1. Punkt und Abbau am letzten Punkt	psch.	40,00	5760,00	612,32	41
		040	An- und Abtransport des Bohrgerätes: ex-geschützt	psch.	7352,38	8635,72	7994,05	2
		050	An- und Abtransport des Bohrgerätes: nicht ex-geschützt	psch.	540,00	4200,00	1455,63	22
		060	BE GWM, Umsetzen	Stck.	20,00	1333,13	179,85	57
		070	Dekontamination	Stck.	5,00	450,00	89,87	21
210	816	000	Baustelleneinrichtung Bodenluftreinigungsanlage					
		010	Baustelleneinrichtung für Bodenluftreinigungsanlage Einrichten, Vorhalten und Räumen Vorbereiten einer Stellfläche für die Reinigungsanlage und Wiederherstellung der Fläche nach	psch.	4550,00	6720,00	5956,67	3
		020	Beendigung der Maßnahme	psch.	218,64	1500,00	632,43	4
210	818	000	Baustelleneinrichtung Dränagearbeiten Einrichten, Umbauen und Räumen der Baustelle, einschl. aller aller für die Bauausführung erforderlicher Geräte					
		010	erforderlichen Einrichtungen, wie Geräte, Betriebsmittel, Sicherungseinrichtungen	psch.	500,00	55937,88	26449,40	10
		020	Vorhalten der Baustelleneinrichtung	Wo.	#	#	#	0
210	820	000	Baustelleneinrichtung Entwässerungskanalarbeiten Einrichten, Umbauen und Räumen der Baustelle, einschl. aller aller für die Bauausführung erforderlicher Geräte					
		010	erforderlichen Einrichtungen, wie Geräte, Betriebsmittel, Sicherungseinrichtungen	psch.	#	#	#	0
		020	Vorhalten der Baustelleneinrichtung	Wo.	#	#	#	0
		030	BE Brunnen, Umsetzen bis 10 m	Stck.	40,00	220,00	104,23	10
		040	BE Brunnen, Umsetzen bis 150 m	Stck.	80,00	201,91	157,82	6
		050	Dekontamination	Stck.	15,00	450,00	168,21	7
210	822	000	Baustelleneinrichtung und vorbereitende / begleitende Arbeiten für Grundwasserbehandlung					
		010	Standplatz der Anlage herrichten, Aufstellfläche unspezifisch	psch.	309,87	1636,13	838,48	5

	012	wie vor, Aufstellfläche: 25 m <sup>2</sup>	psch.	#	#	#	0
	014	wie vor, Aufstellfläche: 50 m <sup>2</sup>	psch.	#	#	#	0
	016	wie vor, Aufstellfläche:100 m <sup>2</sup>	psch.	#	#	#	0
		Fundamentplatte für die Sanierungsanlage erstellen,					
	020	Aufstellfläche unspezifisch	psch.	1520,00	9600,00	4311,73	5
	022	wie vor, Aufstellfläche: 25 m <sup>2</sup>	psch.	#	#	#	0
	024	wie vor, Aufstellfläche: 50 m <sup>2</sup>	psch.	#	#	#	0
	026	wie vor, Aufstellfläche:100 m <sup>2</sup>	psch.	14606,74	49400,00	30013,46	16
		Fundamentplatte und Einhausung der Anlage erstellen, Aufstellfläche					
	030	unspezifisch	Stck.	7260,34	7260,34	#	1
	032	wie vor, Aufstellfläche: 25 m <sup>2</sup>	Stck.	#	#	#	0
	034	wie vor, Aufstellfläche: 50 m <sup>2</sup>	Stck.	#	#	#	0
	036	wie vor, Aufstellfläche: 100 m <sup>2</sup>	Stck.	#	#	#	0
		Umhausung einer Aufbereitungsanlage als Polyestergehäuse, L = 7,16 m , B = 3,15 m, H = 3,00 m , inkl. Heizung,					
	040	Isolierung, Lüftung, Elektroinstallation	Stck.	24683,64	24683,64	#	1
		Einhausung der Behandlungsanlage					
	050	mieten	Mt.	#	#	#	0
		Mobile GW-Behandlungsanlage					
	060	innerhalb des Baufeldes umsetzen	Stck.	606,60	4956,40	2129,56	14
		Mobile GW-Behandlungsanlage:					
	061	Durchsatz: 10 m <sup>3</sup> /h	Stck.	606,60	2608,63	1335,16	7
		Mobile GW-Behandlungsanlage:					
	062	Durchsatz: 50 m <sup>3</sup> /h	Stck.	1789,52	4956,40	2923,96	7
		Baustromanschluss beantragen inkl. Anschlussgebühren, Abmeldung					
	070	Baustromverteiler DIN VDE 0612 als Anschlussschrank liefern, aufstellen/anschießen, abbauen und abtransportieren	psch.	170,47	766,94	465,63	5
		Baustromverteiler DIN VDE 0612 als Anschlussschrank vorhalten und betreiben					
	080	abtransportieren	Stck.	441,16	1789,52	896,59	5
		Baustromverteiler DIN VDE 0612 als Anschlussschrank vorhalten und betreiben					
	090	betreiben	Wo.	11,81	153,39	46,89	5
		Stromversorgung für					
	100	Reinigungsanlage herstellen	psch.	697,22	4244,40	1901,38	5
		Notstromaggregat unspezifischer Leistung liefern, aufbauen, vorhalten, abbauen, abtransportieren					
	110	abbauen, abtransportieren	psch.	725,29	27075,46	7603,14	11
	112	wie vor, elektr. Leistung: 20 kW	psch.	#	#	#	0
	114	wie vor, elektr. Leistung: 100 kW	psch.	#	#	#	0
		Störungsbeseitigung					
	120	incl. An- und Abfahrt eines Technikers	Stck.	541,46	1096,72	825,29	5
		Ausführungs-, Abnahme- und Bestandsunterlagen gemäß ZTV für die Gesamtanlage erstellen					
	130	die Gesamtanlage erstellen	Stck.	421,82	1487,23	959,09	5
		Baustelleneinrichtung für Entnahme von Grundwasser aus					
210	824	000 Vertikal- / Horizontalbrunnen					
		Einrichten, Umbauen und Räumen					
	010	der Baustelle	psch.	#	#	#	0
		Räumen und Rückbau					
	020	Sanierungseinrichtung	psch.	6521,02	6521,02	#	1
	030	Vorhalten der Baustelle	d	0,00	0,00	#	0
		Baustelleneinrichtung					
210	825	000 Kurzpumpversuch					

			Baustelleneinrichtung Kurzpumpversuch, Zusammenstellung, Verladen, Vorhalten, An- und Abtransport aller benötigten Gerätschaften für die Durchführung von					
		010	Kurzpumpversuchen	psch.	450,00	1530,00	1051,45	5
			Tankgestellung einschl. Reinigung für kontaminiertes Wasser, Tankgröße entsprechend Technologie des AN, bis 3 m <sup>3</sup>					
		020		Stck.	76,00	2200,00	413,26	58
210	826	000	Baustelleneinrichtung für Einblasen von Luft / Dampf in den GW-Leiter					
			Einrichten, Umbauen und Räumen der Baustelle einschl. aller maßnahmespezifischen Geräte und Einrichtungen					
		010		psch.	0,00	0,00	#	0
		020	Vorhalten der Baustelleneinrichtung	d	0,00	0,00	#	0
210	828	000	Baustelleneinrichtung für Abpumpen von Schadstoffen in Phasen					
			Einrichten, Umbauen und Räumen der Baustelle einschl. aller maßnahmespezifischen Geräte und Einrichtungen					
		010		psch.	0,00	0,00	#	0
		020	System zur automatischen Phasenabschöpfung	psch.	664,68	974,59	#	2
		030	System zur manuellen Phasenabschöpfung	psch.	76,69	108,29	#	2
		040	Vorhalten der Baustelleneinrichtung	d	0,00	0,00	#	0

210	830	000	Baustelleneinrichtung für Hydraulische Maßnahmen zur Umlenkung des Grundwasserstroms					
			Einrichten, Umbauen und Räumen der Baustelle einschl. aller maßnahmespezifischen					
		010	Geräte bei Infiltration	psch.	2401,00	2401,00	#	1
		011	wie vor, bei Versickerungsgraben	psch.	0,00	0,00	#	0
		012	wie vor, bei GW-Entnahme	psch.	0,00	0,00	#	0
		020	Vorhalten der Baustelleneinrichtung	d	0,00	0,00	#	0
210	832	000	Baustelleneinrichtung für Hydraulische Maßnahmen zur Absenkung des Grundwasser- spiegels					
			Einrichten, Umbauen und Räumen der Baustelle einschl. aller maßnahmespezifischen					
		010	Geräte und Einrichtungen	psch.	470,00	470,00	#	1
		020	Vorhalten der Baustelleneinrichtung	d	150,00	150,00	#	1
210	834	000	Baustelleneinrichtung für Hydraulische Maßnahmen zur Oberflächenwasserfassung					
			Einrichten, Umbauen und Räumen der Baustelle einschl. aller maßnahmespezifischen					
		010	Geräte und Einrichtungen	psch.	1218,15	59378,71	18603,67	14
		020	Vorhalten der Baustelleneinrichtung	d	2,40	7719,36	2326,42	14
210	835	000	Baustelleneinrichtung mechanische Reinigung und Regenerierung von Grundwassermessstellen Baustelleneinrichtung für mechanische Reinigung und					
		010	Regenerierung	Stck.	345,84	1710,00	1166,73	7
		020	Auf- und Abbau/Umsetzen der BE für mechanische Reinigung und Regenerierung	Stck.	60,00	500,00	320,19	7
210	836	000	Baustelleneinrichtung Wasserhaltung Einrichten, Umbauen und Räumen der Baustelle, einschl. aller für die Bauausführung erforderlichen Einrichtungen, Geräte und					
		010	Betriebsmittel	psch.	758,63	44333,34	16743,78	12
		020	Vorhalten der Baustelleneinrichtung	d	0,00	0,00	#	0
210	838	000	Baustelleneinrichtung Baggerschürfe Einrichten, Umbauen und Räumen der Baustelle, einschl. aller für die Bauausführung erforderlichen Einrichtungen, Geräte und					
		010	Betriebsmittel	psch.	1840,00	1840,00	1840,00	1
		020	Einrichten der Baustelle	Stck.	850,00	850,00	850,00	2
		030	Räumen der Baustelle	Stck.	850,00	850,00	850,00	2

210	840	000	Baustelleneinrichtung Bodenaushub Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung, Zusammenstellung, Verladen, Vorhalten, An- und Abtransport aller						
		010	benötigten Gerätschaften	psch.	#	#	#		7
			Vorbereiten einer Stellfläche für die Reinigungsanlage und Wiederherstellung der Fläche nach						
		020	Beendigung der Maßnahme	psch.	218,64	1500,00	632,43		4
210	842	000	Baustelleneinrichtung Erdarbeiten Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung für Bodenaushub, Wiederverfüllung und Begleitarbeiten herstellen und						
		020	räumen	psch	4200,00	65621,65	17123,04		24
		030	Vorhalten der Baustelleneinrichtung	Wo	134,41	2492,58	1123,91		15
210	844	000	Baustelleneinrichtung Bodenverbesserung Maßnahmenspezifische Baustelleneinrichtung für Bodenverbesserungsmaßnahmen, inkl. Räumen der Baustelle						
		010		psch.	7456,66	14543,59	10842,19		4
210	845	000	Baustelleneinrichtung Dränagearbeiten Einrichten, Umbauen und Räumen der Baustelle, einschl. aller aller für die Bauausführung erforderlicher Geräte erforderlichen Einrichtungen, wie Geräte, Betriebsmittel, Sicherungseinrichtungen						
		010		psch.	10405,54	55937,88	29332,67		9
		020	Vorhalten der Baustelleneinrichtung	Wo.	#	#	#		0
210	846	000	Baustelleneinrichtung Großlochbohrung  Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten und Räumen aller erforderlichen Gerätschaften; (Materialien, Transporte und Schutz- /Absperrmaßnahmen); An- und Abreise der Bohrmannschaft						
		010		psch.	19960,00	55000,00	40032,11		6
210	848	000	Baustelleneinrichtung Landschaftsbau Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung, Zusammenstellung, Verladen, Vorhalten, An- und Abtransport aller benötigten Gerätschaften						
		010		psch.	100,00	3700,00	1383,33		3



210	850	000	Baustelleneinrichtung Vertikalabdichtung					
			Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung für die Herstellung einer Schmalwand liefern und vorhalten (Fördergeräte, 010 Mischanlage, Baustellenlabor)	psch.	0,00	0,00	#	0
			Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung für die Herstellung von geramnten Schlitzwänden liefern, vorhalten und 020 reinigen	psch.	0,00	0,00	#	0
			Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung für die Herstellung einer Einmassen- Schlitzwand liefern und vorhalten (Fördergeräte, Mischanlage, 030 Baustellenlabor)	psch.	0,00	0,00	#	0
			Spezielle Baustelleneinrichtung für Schlitzwandumschließungen liefern, 031 vorhalten, räumen	psch.	39062,69	136995,32	79425,43	7
			Mischanlage und erforderliche Geräte für Mixed-in-place-Verfahren (MIP) an- / abtransportieren und umsetzen 032 innerhalb der Baustelle	psch.	1022,58	83340,58	23792,84	5
			MIP-Mischanlage und erforderliche Geräte auf- und abbauen sowie 033 vorhalten	psch.	255,65	30933,16	11908,12	4
			Bohreinheit für MIP-Verfahren an- und abtransportieren und umsetzen 034 im Baustellenbereich	psch.	255,65	2460,39	1462,29	4
			Bohreinheit für MIP-Verfahren auf- und abbauen sowie Vorhalten aller erforderlichen Geräte zum Vorkernen 035 in den Fundamentbereich	psch.	255,65	2267,70	1034,91	4
			Arbeitsplanum für Bohrarbeiten herstellen und verdichten auf 45 036 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,51	5,75	#	2
			Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung für die Herstellung einer Zweimassen- Schlitzwand liefern und vorhalten (Fördergeräte, Mischanlage, 040 Baustellenlabor)	psch.	0,00	0,00	#	0
			Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung für die Herstellung einer Schlitzwand- Kombinationsdichtung liefern und 050 vorhalten	psch.	0,00	0,00	#	0
			Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung für die Herstellung von geramnten Schlitzwänden liefern, vorhalten und 060 reinigen	psch.	0,00	0,00	#	0
			Erstellung von sämtlichen zur Durchführung notwendigen 061 Vermessungs- und Absteckarbeiten	psch.	1012,36	17569,14	6498,46	9

	Standplatz der Anlage herrichten,					
010	Aufstellfläche unspezifisch	psch.	309,87	1636,13	838,48	5
012	wie vor, Aufstellfläche: 25 m <sup>2</sup>	psch.	#	#	#	0
014	wie vor, Aufstellfläche: 50 m <sup>2</sup>	psch.	#	#	#	0
016	wie vor, Aufstellfläche:100 m <sup>2</sup>	psch.	#	#	#	0
	Fundamentplatte für die Sanierungsanlage erstellen,					
020	Aufstellfläche unspezifisch	psch.	1520,00	9600,00	4311,73	5
022	wie vor, Aufstellfläche: 25 m <sup>2</sup>	psch.	#	#	#	0
024	wie vor, Aufstellfläche: 50 m <sup>2</sup>	psch.	#	#	#	0
026	wie vor, Aufstellfläche:100 m <sup>2</sup>	psch.	14606,74	49400,00	30013,46	16
	Fundamentplatte und Einhausung der Anlage erstellen, Aufstellfläche					
030	unspezifisch	Stck.	7260,34	7260,34	7260,34	1
032	wie vor, Aufstellfläche: 25 m <sup>2</sup>	Stck.	#	#	#	0
034	wie vor, Aufstellfläche: 50 m <sup>2</sup>	Stck.	#	#	#	0
036	wie vor, Aufstellfläche: 100 m <sup>2</sup>	Stck.	#	#	#	0
	Umhausung einer Aufbereitungsanlage als Polyestergehäuse, L = 7,16 m , B = 3,15 m, H = 3,00 m , inkl. Heizung,					
040	Isolierung, Lüftung, Elektroinstallation	Stck.	24683,64	24683,64	#	1
	Einhausung der Behandlungsanlage					
050	mieten	Mt.	#	#	253,09	0
	Mobile GW-Behandlungsanlage					
060	innerhalb des Baufeldes umsetzen	Stck.	606,60	4956,40	2129,56	14
	Mobile GW-Behandlungsanlage:					
061	Durchsatz: 10 m <sup>3</sup> /h	Stck.	606,60	2608,63	1335,16	7
	Mobile GW-Behandlungsanlage:					
062	Durchsatz: 50 m <sup>3</sup> /h	Stck.	1789,52	4956,40	2923,96	7
	Baustromanschluss beantragen inkl. Anschlussgebühren, Abmeldung					
070	Baustromverteiler DIN VDE 0612 als	psch.	170,47	766,94	465,63	5
	Anschlusschrank liefern, aufstellen/anschließen, abbauen und					
080	abtransportieren	Stck.	441,16	1789,52	896,59	5
	Baustromverteiler DIN VDE 0612 als					
	Anschlusschrank vorhalten und					
090	betreiben	Wo.	11,81	153,39	46,89	5
	Stromversorgung für					
100	Reinigungsanlage herstellen	psch.	697,22	4244,40	1901,38	5
	Notstromaggregat unspezifischer Leistung liefern, aufbauen, vorhalten,					
110	abbauen, abtransportieren	psch.	725,29	27075,46	7603,14	11
112	wie vor, elektr. Leistung: 20 kW	psch.	#	#	#	0
114	wie vor, elektr. Leistung: 100 kW	psch.	#	#	#	0
	Störungsbeseitigung					
120	incl. An- und Abfahrt eines Technikers	Stck.	541,46	1096,72	825,29	5
	Ausführungs-, Abnahme- und Bestandsunterlagen gemäß ZTV für					
130	die Gesamtanlage erstellen	Stck.	421,82	1278,23	827,06	4
210 860 000	Einrichten, Umbauen und Räumen					
010	der Baustelle	psch.	#	#	#	0
	Räumen und Rückbau					
020	Sanierungseinrichtung	psch.	6521,02	6521,02	6521,02	1
030	Vorhalten der Baustelle	d	#	#	#	0

210	865	000	Einrichten, Umbauen und Räumen der Baustelle einschl. aller maßnahmespezifischen					
	010		Geräte und Einrichtungen	psch.	#	#	#	0
	020		Vorhalten der Baustelleneinrichtung	d	#	#	#	0
210	870	000	Einrichten, Umbauen und Räumen der Baustelle einschl. aller maßnahmespezifischen					
	010		Geräte und Einrichtungen	psch.	#	#	#	0
	020		System zur automatischen Phasenabschöpfung	psch.	664,68	974,59	#	2
	030		System zur manuellen Phasenabschöpfung	psch.	76,69	108,29	#	2
	040		Vorhalten der Baustelleneinrichtung	d	#	#	#	0
210	875	000	Einrichten, Umbauen und Räumen der Baustelle einschl. aller maßnahmespezifischen					
	010		Geräte bei Infiltration	psch.	2401,00	2401,00	#	1
	011		wie vor, bei Versickerungsgraben	psch.	#	#	#	0
	012		wie vor, bei GW-Entnahme	psch.	#	#	#	0
	020		Vorhalten der Baustelleneinrichtung	d	#	#	#	0
210	880	000	Einrichten, Umbauen und Räumen der Baustelle einschl. aller maßnahmespezifischen					
	010		Geräte und Einrichtungen	psch.	470,00	470,00	#	1
	020		Vorhalten der Baustelleneinrichtung	d	150,00	150,00	#	1
210	885	000	Einrichten, Umbauen und Räumen der Baustelle einschl. aller maßnahmespezifischen					
	010		Geräte und Einrichtungen	psch.	1218,15	59378,71	18603,67	14
	020		Vorhalten der Baustelleneinrichtung	d	2,40	7719,36	2326,42	14
210	890	000	Einrichten, Umbauen und Räumen der Baustelle, einschl. aller für die Bauausführung erforderlichen Einrichtungen, Geräte und					
	010		Betriebsmittel	psch.	758,63	44333,34	16743,78	12
	020		Vorhalten der Baustelleneinrichtung	d	#	#	#	0