
LB-AF Nr. Leistungsbereich
230 200 000 Ramm-, Rüttel und Pressarbeiten
OZ Text Einh. min (€) max (€) mittel (€) Anzahl

230 210 000

Maßnahmenspezifische 
Baustelleneinrichtung für Ramm-, 
Rüttel- und Pressarbeiten

010

Spezielle Baustelleneinrichtung für 
die  Herstellung des 
Baugrubenverbaus anliefern, 
vorhalten und über die Bauzeit 
betreiben (für Standortverhältnisse 
geeignetes Verfahren bzw. 
Gerätetechnik) psch. 4466,43 38398,02 10005,48 11

Geo

020

Spezielle Baustelleneinrichtung für 
die Herstellung des   
Baugrubenverbaus nach Bauende 
räumen und von der Baustelle 
abtransportieren psch. 173,04 8385,19 4412,75 10

030

Zusätzliche Baustelleneinrichtung zur 
Beseitigung von 
Baugrundhindernissen bzw. 
Erleichterung der Verbauarbeiten 
(Gerät für Vorbohrungen) psch. 0,00 0,00 # 0

040

Baustelleneinrichtung bei 
projektspezifischer Vorgabe für 
Rammgerät psch. 2881,13 5787,82 4067,66 6

050

Baustelleneinrichtung bei 
projektspezifischer Vorgabe für 
Hochdruckspülanlage psch. 0,00 0,00 # 0

060

Baustelleneinrichtung bei 
projektspezifischer Vorgabe für 
Einpressgerät psch. 3420,54 21461,48 8863,49 6

070

Baustelleneinrichtung bei 
projektspezifischer Vorgabe für 
Vibrationsgerät bzw. Rüttler psch. 787,86 6938,23 2702,54 6

080

Baustelleneinrichtung bei 
projektspezifischer Vorgabe für 
Vibrationsgerät bzw. Rüttler psch. 787,86 6938,23 2702,54 6

230 220 000 Verbauarbeiten

010

Stahlspundbohlen liefern (Profil und 
Stahlgüte nach statischen 
Erfordernissen!), unspezifisch t 105,02 1067,58 630,49 40

020
Stahlspundbohlen wie Pos. 010, 
Gewicht bis 50 t Gesamtmenge 105,02 1067,58 642,16 26

030

Stahlspundbohlen wie Pos. 010, 
Gewicht bis 50 bis 100 t 
Gesamtmenge 205,80 886,58 608,05 7

040
Stahlspundbohlen wie Pos. 010, 
Gewicht bis  > 100 t Gesamtmenge 235,91 755,55 602,03 7



050

Stahlspundbohlen einpressen/ 
einrammen/ einrütteln (ohne 
Lieferung); Abrechnung nach 
Sichtfläche Verbau bis Unterkante 
bzw. Wandfuß (Einbindelänge unter 
Baugrubensohle nach statischen 
Erfordernissen); Baugrund der 
Bodenklassen 3 bis 5 nach DIN 18300 
über Einbindelänge des Verbaus, 
unspezisich m² 0,51 112,00 30,47 75

060
Stahlspundbohlen gemäß Pos. 050 
einpressen m² 0,95 88,20 34,21 40

070
Stahlspundbohlen  gemäß Pos. 050  
einrammen m² 0,51 33,70 18,46 14

080
Stahlspundbohlen  gemäß Pos. 050  
einrütteln m² 2,68 36,80 19,84 15

090

Stahlspundbohlen (Profil und 
Stahlgüte nach statischen 
Erfordernissen!) liefern und 
einrammen / einrütteln / einpressen; 
einschl. Vorhalten über die Bauzeit 
...? und Ziehen nach Bauende; 
Abrechnung nach Sichtfläche Verbau 
bis Unterkante bzw. Wandfuß  
(Einbindelänge unter Baugrubensohle 
nach statischen Erfordernissen); 
Baugrund der Bodenklassen 3 bis 5 
nach DIN 18300 über Einbindelänge 
des Verbaus m² 2,69 204,65 56,67 50

100

Stahlspundwand  (Profil und 
Stahlgüte nach statischen 
Erfordernissen!) mit wasserdichten 
Schlössern bzw. Schlossdichtungen 
liefern, in den Untergrund 
einbringen, über die Bauzeit von ...? 
vorhalten und nach Bauende wieder 
ausbauen; Abrechnung nach 
Sichtfläche Verbau bis Unterkante 
bzw. Wandfuß (Einbindelänge unter 
Baugrubensohle nach statischen 
Erfordernissen); Baugrund der 
Bodenklassen 3 bis 5 nach DIN 18300 
über Einbindelänge des Verbaus m² 26,93 157,37 95,18 20

110

Zulage für Lieferung und Einbau von 
Stahlspundbohlen mit wasserdichten 
Schlössern bzw. Schlossdichtungen 
als Eckbohlen St. 43,46 43,46 # 1

120
Zulage für werkseitig eingebaute 
Schloßdichtungen m 3,02 12,78 5,39 8



130

Zulage für Vorbohren zum Einbringen 
einer Stahlspundwand; Bohrungen 
entsprechend Profilauswahl in 
Bodenklasse ...? nach DIN 18300 m² 11,35 23,01 # 2

140
Beseitigung von Hindernissen beim 
Vorbohren (Meißelarbeit etc.) m 20,45 894,76 189,06 21

150
Herstellen und Beseitigen von 
Einbaulehren bzw. Leitwänden lfm 76,69 204,52 # 2

160

Gurtung liefern und einbauen 
(Profilvorgabe und Einbaulage nach 
statischen Erfordernissen!) t 153,90 3203,35 1233,64 20

170

Aussteifung liefern und einbauen 
(Profilvorgabe und Einbaulage nach 
statischen Erfordernissen!) t 933,06 1977,42 1257,52 7

180

Stahlspundbohlen höhengerecht 
abschneiden;  (Profilvorgabe und 
Einbaulage nach statischen 
Erfordernissen!) m 12,78 114,66 38,75 13

190

Verlängerung der Vorhaltung der 
Stahlspundbohlen eines temporären 
Verbaus m²Wo 0,06 46,72 12,59 4

200
Zulage für verlorene 
Stahlspundbohlen m² 37,30 139,23 68,28 11

210
Zulage für verlorene 
Stahlspundbohlen Stck. 0,00 0,00 # 0

220
Ankerbohrung durch Bauteile aus 
Beton m 19,20 190,30 50,43 8

230
Ankerbohrung durch Bauteile aus 
Stahlbeton m 71,20 304,50 176,46 8

240

Tragglieder für Ankerpfähle etc. 
liefern, einbauen, verpressen und 
prüfen (Vorgabe nach statischen 
Erfordernissen) t 1300,57 4250,19 2947,48 7

250

Spannzugglieder für Verpressanker 
liefern, einbauen, verpressen, prüfen 
und anspannen (Vorgabe nach 
statischen Erfordernissen) t 1223,01 3527,91 2401,05 6

260
(Profilvorgabe und Einbaulage nach 
statischen Erfordernissen!) m2 0,00 0,00 # 0

230 230 000 Rückbau Verbau

002

Ankerstangen 2,5" durchtrennen 
einschl. evtl. notwendiger 
Erdarbeiten Stck. 31,53 42,35 36,58 7

010

Aussteifung und Gurtung nach 
statischen Vorgaben im Zuge der 
Wiederverfüllung der Baugrube 
demontieren (ausgebautes Material 
reinigen; Material wird Eigentum des 
AN) t 132,94 423,86 244,85 7

002

Ankerstangen 2,5" durchtrennen 
einschl. evtl. notwendiger 
Erdarbeiten Stck. 31,53 42,35 36,58 7



020

Gezogene Stahlspundbohlen reinigen 
(Anhaftungen abkratzen und 
abspülen; einschl. Sammlung der 
Feststoffe in gasdicht gedeckelten 
Containern und des Waschwassers in 
einem Tank) psch. 1584,00 16524,95 8175,88 10

030

Gezogene Stahlspundbohlen reinigen 
(Anhaftungen abkratzen und 
abspülen; einschl. Sammlung der 
Feststoffe in gasdicht gedeckelten 
Containern und des Waschwassers in 
einem Tank) m2 0,00 0,00 # 0


